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1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení stavby  

1.a)  Zhodnocení staveništ ě

Umístění vodovodních řadů vychází ze stávajícího umístění vodovodu v obci Hradec nad Svitavou.

Umístění objektů  vychází  z polohy stávající zástavby, zasíťovanosti  území,  povrchu ploch na veřejných

pozemcích. 

Stavba je rozčleněna do čtyřech stavebních objektů, které se nalézají na katastrálním území obce

Hradec nad Svitavou a dvou provozních souborů.

Celý rozsah stavby se nachází na katastrálním území obce Hradec nad Svitavou.

1.b) Urbanistické a architektonické řešení

Vodovodní řady jsou podzemní liniovou stavbou, která nemá zvláštní požadavky na architektonické

ztvárnění.

1.c) Technické řešení

SO 01 – Vodovodní řady

Vodovodní řady jsou navrženy z potrubí PE-HD DN 50, 80, 100 a 150 mm PN 10 – SDR 17.

Zemní práce budou prováděny buďto v zapažených rýhách ve zpevněném terénu, anebo v

nezapaženém výkopu ( šikmém zářezu ) po zatravněných pozemcích. Sklon svahů zářezu a druh pažení

bude určen dle soudržnosti zeminy. V zapažené rýze budou prováděny v zastavěném území, v místech

křížení se stávajícími podzemními vedeními a v místech s výskytem podzemní vody nad úrovní základové

spáry výkopu. Při provádění zásypu rýhy bude drenáž po 30 m přerušena a ucpána jílem aby nedocházelo

k odvodnění.

Na zatravněných prostranstvích bude v místě výkopu sejmuta ornice a odděleně skladována od

ostatního výkopu. Zásyp výkopů bude prováděn vytěženou zeminou, ve zpevněných plochách písčitým

materiálem s náležitým hutněním. Povrchy zpevněných ploch budou uvedeny do původního stavu včetně

podkladních vrstev.

Podchody vodovodních řadů pod komunikacemi ve správě SÚS Pardubického kraje  a ŘSD budou

provedeny protlaky s následným nasunutím PE potrubí do ocelové chráničky.

Potrubí bude ukládáno do pískového lože tl. 150 mm a po montáži potrubí bude proveden pískový

obsyp 300 mm nad vrchol potrubí. Pro možnost identifikace bude k potrubí přiložen identifikační vodič CY 6

mm2.

Potrubí bude podrobeno tlakovým zkouškám dle ČSN 755911. V lomech, u odboček a pod

armaturami bude potrubí opatřeno betonovými zajišťovacími bloky. U odboček a propojení řadů budou

osazena šoupátka se zemní soupravou.

Pro odvzdušnění vodovodního potrubí jsou navrženy odvzdušňovací soupravy, pro odkalení

podzemní hydranty.

Na potrubí budou rovněž v místě odboček a na přímých řadech po maximálně 300 m osazeny

sekční uzávěry.



Armatury budou označeny orientačními tabulkami.

SO 02 Přepojení stávajících p řípojek

Přepojení stávajících přípojek je navrženo z potrubí PE-HD v DN 25, 32 a 38 mm  PN10 – SDR 17

vždy dle dimenze stávající přípojky. Součástí přepojení bude navrtávací pas, uzávěr a příslušná dálka

potrubí ukončena propojovací armaturou umožnující spojení se stávající přípojkou.

Zemní práce budou provedeny obdobně jako u SO 01.

Potrubí bude provedeno uložením do nezámrzné hloubky v otevřených nebo zapažených výkopech.

Druh pažení bude určen dle soudržnosti zeminy. Trouby budou ukládány do pískového podsypu a po

montáži potrubí bude potrubí obsypáno pískem 300 mm nad vrchol potrubí.  Po montáži bude potrubí

podrobeno tlakové zkoušce dle ČSN 755911.

SO 03 – Měření

Ve dvou bodech mezi Hradcem nad Svitavou a městem Svitavy bude docházet k předávání vody

mezi jednotlivými vodovody. V těchto místech budou v betonových šachtách osazeny indukční průtokoměry

umožnující měření předané vody. U vodoměrů bude proveden dálkový přenos informací k přenášení

naměřených hodnot na dispečink provozovatele.

SO 04 – Přípojky NN

K objektům měření bude provedena elektropřípojka napájející vlastní průtokoměr a dálkový přenos

informací.

Podrobnosti technického řešení viz samostatná příloha F.04

1.d) Napojení na dopravní a technickou infrastruktur u

Příjezd na staveniště bude z komunikace I/43, II/366, III/3661, III/3662, III/36625 a III/3665 dále po

místních komunikacích, nebo ve vymezeném manipulačním pruhu staveniště.

1.e) Řešení technické a dopravní infrastruktury

Sociální zařízení bude zajištěno mobilními buňkami umístěnými v blízkosti staveniště, v místech kde

je možné připojení na el. energii.

Zvláštní výrobní zařízení se neuvažuje. Předpokládá se dovoz betonové směsi pro betonové bloky

z některé betonárky z blízkého okolí. Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou

v  době nečinnosti parkovány ve vyhrazených prostorech.

Pro potřeby stavby jsou uvažovány pouze malé odběry pro případné čerpání vody při odvodnění rýh

(zářezu) a to buď z místní rozvodné sítě el. energie nebo za použití mobilního zařízení (diesselagregát). 

Voda pro tlakové zkoušky potrubí bude odebírána ze stávajícího vodovodního řadu. 

Voda pro sociální zařízení – mobilní buňky (minimální nejnutnější množství) bude dovezena

v cisterně.



1.f) Vliv stavby na životní prost ředí

Realizací navržené stavby dojde k pozitivnímu dopadu na ŽP s ohledem na zajištění plynulé

dodávky pitné vody v obci. Dalším pozitivním jevem bude rozvoj nové bytové výstavby a občanské

vybavenosti a tím uspokojování potřeb obyvatelstva.

1.g) Řešení bezbariérového užívání

Vodovodní řad je podzemní liniovou stavbou a nespadá do staveb s nutností řešit bezbariérový

přístup.

1.h) Přehled pr ůzkumů

V místě stavby byla provedena pochůzka s investorem a upřesněna trasa vodovodu a stávajících

přípojek. Byl proveden informativní zákres stávajících inženýrských sítí a vyjádření správců dotčených sítí

je uvedeno v příloze „D - Dokladová část“.

1.i) Údaje o podkladech pro vyty čení stavby

Jako výchozí podklad pro vytyčení stavby budou sloužit vytyčovací souřadnice a situace 1:500,

které budou vydány v dokumentaci pro provádění stavby. Tachymetrické měření bylo napojeno na

polohopisný systém JTSK a výškové na systém B.p.v..

1.j) Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

Stavba obsahuje 4 stavební objekty a 2 provozní soubory.

Stavební objekty:

SO 01 Vodovodní řady

SO 02 Přepojení stávajících přípojek

SO 03 Měření

SO 04 Přípojky NN

Provozní soubory

PS 01 Měření

PS 02 Dálkový přenos informací

1.k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Negativní dopad je nutné očekávat při realizaci stavby zvláště v zastavěném území, kde stavební

činností dojde k narušení povrchu území, zvýšení hlučnosti a prašnosti prostředí, k omezení dopravy na

komunikacích a omezení přístupu k nemovitostem.

Tyto negativní vlivy nepřeváží pozitivní přínos navržené stavby.

Omezení očekávaných nep říznivých vliv ů

Při realizaci stavby lze nepříznivé vlivy omezit následovně:



- zajistit pravidelné čištění přístupových cest dotčených výkopovými pracemi

  a následnou manipulaci s výkopkem,

- v zemědělsky obhospodařovaných pozemcích provádět stavební práce

  mimo vegetační dobu,

- uvést povrch dotčeného území do původního stavu bezprostředně po

  provedených zásypech výkopů,

- dodržení manipulačních prostorů vymezených obvodem staveniště

- v zastavěném území provádět výkopy v kratších úsecích

- šetřit v co nejvyšší možné míře stávající vzrostlou zeleň

2. Mechanická odolnost a stabilita  

Potrubí je navrženo z PEHD, PN 10 a je vhodné pro uložení do komunikací při dodržení

předepsaných podmínek (podsyp, obsyp, hutnění). Vodotěsnost je zajištěna spojením potrubí svařením na

tupo nebo pomocí elektrotvarovek.

3. Požární bezpe čnost  

Vodovod je liniovou podzemní stavbou bez požárního rizika. Vodovod může plnit i funkci požárního

vodovodu ve smyslu ČSN 730873 pro odběr požární vody ve výši 4,0 l/s při rychlosti 0,8 m/s pro rodinné

domy a nevýrobní objekty do plochy 120 m².

4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prost ředí  

Při realizaci stavby budou provedena taková opatření, aby se stavební činností minimalizoval dopad

na životní prostředí, nedošlo k ohrožení zdraví obyvatel v okolí stavby.

Jen nutné v maximální možné míře omezit hlučnost a prašnost v místě stavby a po trase dopravy na

staveniště. Při nasazení stavebních strojů musí být zabráněno úniku jejich pohonných a provozních kapalin.

5. Bezpečnost p ři užívání  

Stavba bude zabezpečena tak, aby při užívání byla zajištěna bezpečnost pracovníků, kteří ji budou

užívat  a obsluhovat její  technologická zařízení.  Provozování vodovodního řadu musí být  prováděno dle

stávajícího schváleného provozního řádu.

6. Ochrana proti hluku  

Vodovodní řad je podzemní stavbou a nevzniká žádné ovlivnění hlukem okolí.

7. Úspora energie a ochrana tepla  

Vodovodní řad je podzemní stavbou a nevzniká žádný požadavek na úsporu energie a ochranu

tepla.



8. Užívání stavby osobami s     omezenou schopností pohybu a orientace  

Vodovodní řad je podzemní liniovou stavbou a nespadá do staveb s nutností řešit užívání osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace

9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí  

Vodovodní  řad je  navržen  zPEHD bez  nutnosti  dalších  korozních  ochran.  Armatury  a  tvarovky

budou z litiny s ochranným povlakem.

10. Ochrana obyvatelstva  

Vodovod může plnit i funkci požárního vodovodu ve smyslu ČSN 730873 pro odběr požární vody ve

výši 4,0 l/s při rychlosti 0,8 m/s pro rodinné domy a nevýrobní objekty do plochy 120 m².

11. Inženýrské stavby  

11.a) Odvodn ění

Při provádění zemních výkopových prací na vodovodním řadu bude v případě výskytu podzemní

vody dno rýhy odvodněno pomocí drenáže svedené do provizorní čerpací jímky a voda přečerpávána mimo

výkop. Před zásypem rýhy (zářezu) musí být čerpací jímka zrušena a drenáž každých 30 m přerušena a její

konce ucpány jílem.

11.b) Zásobování vodou

Vodu pro tlakovou zkoušku vodovodního řadu je možno odebírat ze stávajícího vodovodu nebo

dovozem v cisterně.

Voda pro sociální zařízení – mobilní buňky (minimální nejnutnější množství) bude dovezena

v cisterně.

11.c) Zásobování energiemi

Pro potřeby stavby jsou uvažovány pouze malé odběry pro případné čerpání vody při odvodnění rýh

a jam a to buď z místní rozvodné sítě el. energie nebo za použití mobilního zařízení (diesselagregát).

11.d) Řešení dopravy

Příjezd na staveniště bude z komunikace I/43, II/366, III/3661, III/3662, III/36625 a III/3665 dále po

místních komunikacích, nebo ve vymezeném manipulačním pruhu staveniště. Během výstavby bude

komunikace uzavřena a stanoveny objízdné trasy. 

Při podélném výkopu v krajnici, nebo kraji vozovky se uvažuje s dočasným omezením na nezbytně

nutnou dobu provozu v jednom jízdním pruhu, za účelem nakládky, nebo vykládky materiálu ( odvoz a

dovoz zeminy, rozvoz trub ) v některých úsecích navrhovaných kanalizačních stok. V tomto případě budou

na obou koncích úseku osazeny příslušné dopravní značky.



Postupem výstavby bude zajištěno, že toto omezení provozu nebude delší než 100 m a pokud

možno, aby byla zajištěna viditelnost z jednoho konce úseku na druhý. Dle potřeby a přehlednosti bude

v daném úseku omezena max. rychlost na 40 km/h, nebo 20 km/h.

Pokud nebude zajištěna viditelnost z jednoho konce úseku na druhý, musí zhotovitel stavby zajistit

řízení  provozu  světelnou  signalizací  (  semafory  ).  Vymezený  manipulační  pruh  musí  být  ohraničen

zábradlím a za snížené viditelnosti a v noci osvětlen.

11.e) Povrchové úpravy okolí stavby

Všechny stavbou dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. Zelené plochy budou znovu

osety.

11.f) Elektronické komunikace

V místě napojení na vodovod města Svitavy  budou osazeny v betonových šachtách indukční

průtokoměry s přenosem na dispečink provozovatele.

12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb  

Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb není obsaženo.


