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a.1) Identifika ční údaje

Název stavby: Výstavba vodovodu v obci Hradec nad Svitavou

Místo stavby: k.ú. Hradec nad Svitavou

Kraj: Pardubický

Charakter stavby: výměna stávajícího vodovodu

Zahájení stavby: dle finančních možností investora

Doba výstavby: 24 měsíců

Investor: Obec Hradec nad Svitavou

Stupeň dokumentace: Dokumentace ke stavebnímu řízení

Zpracovatel dokumentace: VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby,

spol. s r. o. Hradec Králové



a.2) Základní údaje o stavb ě

Obec Hradec nad Svitavou se nalézá v Pardubickém kraji v okrese Svitavy. V obci žije 1704 trvale

bydlících obyvatel a 40 rekreantů v 508 nemovitostech. V celé obci je dnes vybudován vodovod, který ale

svým technickým stavem již nevyhovuje. Mezi hlavní důvody lze uvést velkou poruchovost a ztráty

pohybující se kolem hranice 50%.

Z těchto důvodů se obec rozhodla řešit tuto situaci výměnou stávajícího vodovodu. Souběžně s

přípravou výměny vodovodu je zpracovávána projektová dokumentace na výstavbu kanalizace v obci. 

Dimenze vodovodního potrubí budou ponechány ve stávající podobě. Trasy budou v místech

souběhu s projektovanou kanalizací vedeny ve společné rýze. Ve dvou napojovacích bodech mezi

Hradcem nad Svitavou a městem Svitavy bude na potrubí v betonové šachtě umístěn průtokoměr. K

průtokoměru bude provedena přípojka NN a naměřené údaje budou průběžně přenášeny provozovateli

tohoto systému.

Stavba obsahuje 4 stavební objekty a 2 provozní soubory.

Stavební objekty:

SO 01 Vodovodní řady

SO 02 Přepojení stávajících přípojek

SO 03 Měření

SO 04 Přípojky NN

Provozní soubory

PS 01 Měření

PS 02 Dálkový přenos informací

b. Dosavadní využití území a majetkové vztahy  

Trasy navrhovaných vodovodních řadů jsou umístěny do intravilánu obce Hradec nad Svitavou a

jsou vedeny převážně ve veřejných komunikacích nebo podél nich, v několika případech i v komunikacích

SÚS a v jednom případě dojde ke křížení komunikace ŘSD. 

c. Provedené pr ůzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastruk turu  

V místě stavby byla provedena pochůzka s investorem a upřesněna trasa vodovodu a stávajících

přípojek. Byl proveden zákres stávajících inženýrských sítí a vyjádření správců dotčených sítí je uvedeno v

příloze „D - Dokladová část“.

Přístup na staveniště bude z místních komunikací a z komunikací ve správě SÚS Pardubického

kraje.

Sociální zařízení bude zajištěno mobilními buňkami umístěnými v blízkosti staveniště, v místech kde

je možné připojení na el. energii.



Zvláštní výrobní zařízení se neuvažuje. Předpokládá se dovoz betonové směsi pro betonové bloky

z některé betonárky z blízkého okolí. Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou

v  době nečinnosti parkovány ve vyhrazených prostorech.

Pro potřeby stavby jsou uvažovány pouze malé odběry pro případné čerpání vody při odvodnění rýh

(zářezu) a to buď z místní rozvodné sítě el. energie nebo za použití mobilního zařízení (diesselagregát). 

Voda pro tlakové zkoušky potrubí bude odebírána ze stávajícího vodovodního řadu. 

Voda pro sociální zařízení – mobilní buňky (minimální nejnutnější množství) bude dovezena

v cisterně.

d. Informace o spln ěných požadavcích dot čených orgán ů  

Vyjádření správců inženýrských sítí a jejich požadavky jsou uvedeny v příloze „D - Dokladová část“.

e. Obecné požadavky na výstavbu  

Návrh stavby dodržuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických

požadavcích na výstavbu. 

Vyhláškou se stanovuje:

a) územně technické požadavky na stavby a na jejich umísťování

b) obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb

c) požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení staveb

d) zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb

f. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související invest ice  

Připravovanou investici je nutné koordinovat s plánovanou výstavbou nové kanalizace.

Před zahájením výstavby musí být podrobně vytyčena všechna stávající podzemní zařízení a

v průběhu výstavby nesmí dojít k jejich porušení či narušení jejich provozu.

Po dokončení výstavby je nutné zabezpečit napojení všech stávajících vodovodních přípojek

Při výstavbě bude nutné zajistit provizorní zásobení přilehlých nemovitostí pitnou vodou. To je

možné zajistit přistavením cisteren nebo provedením provizorního nadzemního vodovodu.

g. Předpokládaná lh ůta výstavby  

Zahájení stavby: dle finančních možností investora

Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců



Po zahájení stavby bude nutné nejdříve zajistit provizorní zásobení obyvatelstva pitnou vodou v

dotčených částech. Následně bude možné odpojit dotčenou část vodovodu od stávající sítě a to osazením

zaslepovacích přírub nebo šoupátek na začátku a konci měněného vodovodního řadu. Následně bude

možné provést položení vodovodního řadu a jeho tlakovou zkoušku dle ČSN 755911. Před uvedením

stavby do provozu je nutno zajistit, zkoušku průchodnosti a dezinfekce vody v potrubí. Nezbytnou

podmínkou pro uvedení do provozu je úspěšné provedení všech provozních zkoušek a splnění příslušných

právních náležitostí (protokol o převzetí,  kolaudace atd.). 

h. Statistické údaje  

Délka vodovodních řadů 18 969,7 m

Materiál PE-HD DN 50, 80, 100, 125, 150 mm PN 10 – SDR 17

Vodovodní přípojky 2 349,8 m

Materiál PE-HD DN 25, 32, 38 mm PN 10 – SDR 17


