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a) Stavebn ě technické řešení  

Stavba obsahuje 4 stavební objekty a 2 provozní soubory.

Stavební objekty:

SO 01 Vodovodní řady

SO 02 Přepojení stávajících přípojek

SO 03 Měření

SO 04 Přípojky NN

Provozní soubory

PS 01 Měření

PS 02 Dálkový přenos informací

SO 01 – Vodovodní řady

Vodovodní řady jsou navrženy z potrubí PE-100  s ochranným pláštěm z PP, vnější

průměr De 63, 90, 110 a 160 mm PN 10 – SDR 17.

Technické parametry potrubí:

Vnější průměr - De 63-400 mm
Tlaková řada - PN 10, SDR 17
Základní materiál - vysokohutnostní polyethylen řady PE 100 

Borealis HE 3493 ls bílé barvy
Materiál ochranného pláště -  PP
Minimální požadovaná pevnost MRS - 10 MPa
Bezpečnostní koeficient - c 1,25 (pro PN 16, c 2 pro PN 10)
Podmínky sloupávání ochranného pláště - plášť při svařování na tupo zůstává na potrubí 

bez sloupávání plášť při svařování pomocí 
elektrotvarovek se sloupává v místě svaru

Odolnost vůči hrubšímu obsypu - původní zemina může být použita až do 
velikosti zrn 32 mm

Zemní práce budou prováděny buďto v zapažených rýhách ve zpevněném terénu,

anebo v nezapaženém výkopu ( šikmém zářezu ) po zatravněných pozemcích. Sklon svahů

zářezu a druh pažení bude určen dle soudržnosti zeminy. V zapažené rýze budou prováděny

v zastavěném území, v místech křížení se stávajícími podzemními vedeními a v místech s

výskytem podzemní vody nad úrovní základové spáry výkopu. Při provádění zásypu rýhy

bude drenáž po 30 m přerušena a ucpána jílem aby nedocházelo k odvodnění.

Na zatravněných prostranstvích bude v místě výkopu sejmuta ornice a odděleně

skladována od ostatního výkopu. Zásyp výkopů bude prováděn vytěženou zeminou, ve

zpevněných plochách písčitým materiálem s náležitým hutněním. Povrchy zpevněných ploch

budou uvedeny do původního stavu včetně podkladních vrstev.

Podchody vodovodních řadů pod komunikacemi ve správě SÚS Pardubického kraje

a ŘSD budou provedeny protlaky s následným nasunutím PE potrubí do ocelové chráničky.



V případě nižšího krytí potrubí pod příkopem, bude příkop opevněn betonovými žlabovkami

min. 1 m na každou stranu od potrubí. Podchody pod propustky v komunikaci SUS budou

provedeny s min. krytím 0,5 m. Trasa v okolí mostů bude v min. vzdálenosti 5 m od mostní

konstrukce. Část řadů A a B, který je uložen v komunikaci II/366, bude provedena

bezvýkopovou metodou (řízeným podvrtem) s provedením startovacích a cílových jam dle

možností dodavatele stavby.

Potrubí bude ukládáno do pískového lože tl. 150 mm a po montáži potrubí bude

proveden pískový obsyp 300 mm nad vrchol potrubí. Pro možnost identifikace bude k potrubí

přiložen identifikační vodič CY 6 mm2.

Potrubí bude podrobeno tlakovým zkouškám dle ČSN 755911. V lomech, u odboček

a pod armaturami bude potrubí opatřeno betonovými zajišťovacími bloky. U odboček a

propojení řadů budou osazena šoupátka se zemní soupravou.

Pro odvzdušnění vodovodního potrubí jsou navrženy odvzdušňovací soupravy, pro

odkalení podzemní hydranty. Hydranty budou využity jako zdroj požární vody. Maximální

vzdálenost hydrantů od sebe je 400 m s dosahem 200 m. Na výtoku bude minimální přetlak

25 m v.sl. a průtok 6 l/s.

Na potrubí budou rovněž v místě odboček a na přímých řadech po maximálně 300 m

osazeny sekční uzávěry.

Podchody pod řekou Svitavou budou provedeny protlaky s následným nasunutím PE

potrubí do chráničky.

Jedná se o tyto podchody:

Řad A.2 chránička PE ø 140 x 12,7 mm, dl. 20,3 m

Řad A.4 chránička PE ø 160 x 14,6 mm, dl. 15,5 m

Řad A.5 chránička PE ø 160 x 14,6 mm, dl. 19,3 m

Řad A.7 chránička PE ø 160 x 14,6 mm, dl. 22,5 m

Řad B.1 chránička PE ø 160 x 14,6 mm, dl. 14,8 m

Řad B.1 chránička PE ø 140 x 12,7 mm, dl. 20,2 m

Řad B.1.5 chránička OC ø 273 x 10 mm, dl. 29,9 m

Vrch chráničky bude min. 1,2 m pode dnem vodoteče.

Podrobný výkres protlaků pod vodotečí – viz výkres F.01.23.

Dále vodovodní řad kříží drobné toky ve správě ZVHS.

Jedná se o Vendolský potok, Luční potok a SVII a občasný vodní tok SVIII1.

Křížení s těmito toky je vykresleno v příloze F.01.23.

Podchody pod komunikací ve správě SÚS budou provedeny protlaky s následným

nasunutím PE potrubí do chráničky. Podchody pod propustky z Benešových rámů a z potrubí

DN 500 a výšší budou provedeny protlaky s následným nasunutím PE potrubí do chráničky.



Armatury budou označeny orientačními tabulkami.

SO 02 Přepojení stávajících p řípojek

Přepojení stávajících přípojek je navrženo z potrubí PE-HD v DN 25, 32 a 38 mm

PN10 – SDR 17 vždy dle dimenze stávající přípojky. Součástí přepojení bude navrtávací

pas, uzávěr a příslušná dálka potrubí ukončena propojovací armaturou umožnující spojení

se stávající přípojkou.

Zemní práce budou provedeny obdobně jako u SO 01.

Potrubí bude provedeno uložením do nezámrzné hloubky v otevřených nebo

zapažených výkopech. Druh pažení bude určen dle soudržnosti zeminy. Trouby budou

ukládány do pískového podsypu a po montáži potrubí bude potrubí obsypáno pískem

300 mm nad vrchol potrubí.  Po montáži bude potrubí podrobeno tlakové zkoušce dle

ČSN 755911.

SO 03 – Měření

Ve dvou bodech mezi Hradcem nad Svitavou a městem Svitavy bude docházet k

předávání vody mezi jednotlivými vodovody. V těchto místech budou v betonových šachtách

osazeny indukční průtokoměry umožnující měření předané vody. U vodoměrů bude

proveden dálkový přenos informací k přenášení naměřených hodnot na dispečink

provozovatele.

SO 04 – Přípojky NN

K objektům měření bude provedena elektropřípojka napájející vlastní průtokoměr a

dálkový přenos informací.

Podrobnosti technického řešení viz samostatná příloha F.04

b) Požadavky na vybavení  

Jelikož se jedná o výměnu stávajícího vodovodního řadu nevznikají žádné nové

nároky na vybavení.

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu  

Příjezd na staveniště bude z komunikace I/43, II/366, III/3661, III/3662, III/36625 a

III/3665 dále po místních komunikacích, nebo ve vymezeném manipulačním pruhu

staveniště.

Sociální zařízení bude zajištěno mobilními buňkami umístěnými v blízkosti staveniště,

v místech kde je možné připojení na el. energii.



Zvláštní výrobní zařízení se neuvažuje. Předpokládá se dovoz betonové směsi pro

betonové bloky z některé betonárky z blízkého okolí. Mechanizační prostředky potřebné pro

zemní a montážní práce budou v  době nečinnosti parkovány ve vyhrazených prostorech.

Pro potřeby stavby jsou uvažovány pouze malé odběry pro případné čerpání vody při

odvodnění rýh (zářezu) a to buď z místní rozvodné sítě el. energie nebo za použití mobilního

zařízení (diesselagregát). 

Voda pro tlakové zkoušky potrubí bude odebírána ze stávajícího vodovodního řadu.

Voda pro sociální zařízení – mobilní buňky (minimální nejnutnější množství) bude dovezena

v cisterně.

Trasy navrhovaných vodovodních řadů se dotýkají ostatních podzemních a

nadzemních vedení. Stávající podzemní vedení jsou v situacích zakresleny pouze

informativně na základě vyjádření správců podzemních vedení.

Nadzemní vedení (elektrická telefonní aj.) jsou viditelná přímo v terénu a při

stavebních pracích v blízkosti těchto vedení je nutno dodržovat příslušná ochranná pásma,

bezpečnostní předpisy a podmínky stanovené správcem příslušného vedení.

Před zahájením stavebních prací je bezpodmínečně nutné provést ověření výskytu

stávajících podzemních vedení v dotčeném území, zda-li stav dle projektové dokumentace

odpovídá stavu dle skutečnosti, dále zajistit přesné vytýčení přímo v terénu veškerých

vyskytujících se podzemních vedení a dodržet podmínky dané správci těchto vedení pro

křížení a souběh s navrhovanými vodovodními řady.

Otázce výskytu stávajících podzemních vedení v dotčeném území je třeba věnovat

zvýšenou pozornost, aby nedošlo k nežádoucímu střetu a následným materiálovým škodám

nebo újmě na zdraví pracovníků.

d) Vliv na povrchové a podzemní vody  

Při provádění zemních výkopových prací na vodovodním řadu bude v případě výskytu

podzemní vody dno rýhy odvodněno pomocí drenáže svedené do provizorní čerpací jímky a

voda přečerpávána mimo výkop. Před zásypem rýhy (zářezu) musí být čerpací jímka

zrušena a drenáž každých 30 m přerušena a její konce ucpány jílem.

e) Hydrotechnické výpo čty  

Jelikož se jedná o výměnu vodovodního potrubí ve stejných dimenzích nedochází ke

změně stávajících poměrů.

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací  

V první etapě bude nutné zajistit provizorní zásobování pitnou přilehlých nemovitostí.

To lze provést zásobením pitnou vodou z přistavených cisteren, nebo provizorním



nadzemním rozvodem pitné vody se stávajícího řadu. Následně se odpojí dotčené část

vodovodu v napojovacích místech, kde budou osazeny šoupátka a zaslepovací příruby.

Potom může dojít k vlastní výměně vodovodního potrubí.

g) Požadavky na provoz za řízení  

Vodovodní potrubí je navrženo z PEHD, PN 10. Provozování vodovodního řadu musí

být prováděno dle stávajícího schváleného provozního řádu.

h) Řešení bezbariérového užívání  

Vodovodní řad je podzemní liniovou stavbou a nespadá do staveb s nutností řešit

bezbariérový přístup.

i) Důsledky na životní prost ředí a bezpe čnost práce  

Podmínky z hlediska ochrany ŽP p ři výstavb ě

Při výstavbě musí být v maximálně možné míře minimalizován vliv na životní

prostředí. Výstavba musí být provedena s maximálním ohledem na životní prostředí, to jest

v maximální možné míře šetřit okolní zeleň a omezit hlučnost. Při vyjíždění vozidel ze stavby

na vozovky je nutné vozidla řádně čistit.

Veškeré odpady vzniklé při výstavbě budou odvezeny na skládku, kde bude možná

jejich bezpečná likvidace či uložení podle charakteru pro daný typ odpadu. 

S látkami nebezpečnými pro životní prostředí musí být na staveništi nakládáno dle

platných norem a právních předpisů pro nakládaní s těmito látkami či jejich skladování.

Při použití, údržbě či opravě stavebních strojů na staveništi musí být zajištěno, aby

nedošlo k úniku provozních látek a kapalin nebezpečných pro životního prostředí.

Bezpečnost práce

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat vyhlášku ČÚBP, příslušné zákony,

ČSN a bezpečnostní předpisy pro konkrétní a montážní práce.

• vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. z 30.7.1990

• zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci

• zákon č. 20/66 o péči o zdraví lidu ve znění zákona č. 86/92 Sb.

• zákon č. 17/92 Sb. o životním prostředí

• zákon ČNR č. 133/89 Sb. o požární ochraně

• zákon č. 183/2006 Sb. – zákon o územním plánování a stavebním řádu 



• ČSN 34 3108 - Bezpečnostní předpisy o zacházejí s elektrickým zařízením osobami bez

elektrotechnické kvalifikace

• ČSN 27 0140 - Bezpečnostní předpisy pro jeřáby a jiná zdvihadla se strojím pohonem

• ČSN 27 0142 - Bezpečnostní předpisy pro zdvíhací zařízení - prostředky pro vázání

zavazování a uchopování břemen

• ČSN 27 0143 - Zdvíhací zařízení. Provoz, údržba a opravy

• ČSN 05 00610 - Bezpečnostní předpisy při svařování elektrickým obloukem

• ČSN 37 3050 - Zemní práce

Bezpečnost práce – všeobecné pokyny

a) Vstup nepovolaných osob na staveniště musí být zakázán a staveniště musí být vidi-

telně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami;

b) všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny

práce, které přicházejí v úvahu; tato opatření musí být řádně zajištěna a

kontrolovaná;

c) všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky; na pracovištích

musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti,

hasičské pomůcky se musí udržovat v pohotovosti;

d) práce na elektro-zařízeních smí provádět pouze přezkoušený elektrikář;

e) Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a

jam, tzn. druh a rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam nebo sklon svahů šikmých rýh

(zářezů) nebo jam. Roubení musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnost-

ním předpisům a technologickým pravidlům.

f) Nevystihuje-li projekt skutečné podmínky staveniště nebo změní-li se během prová-

dění prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle skutečných

poměrů. Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce stanoví v rozsahu své

pravomoci změnu technologie. V závažných případech jsou povinni vyžádat si roz-

hodnutí o dalším postupu od svých nadřízených;

g) Před zahájením stavebních prací musí být vytýčena veškerá vyskytující se podzemní

vedení. U každého podzemního vedení musí být přesně vytýčena jeho poloha a pří-

slušné ochranné pásmo dané předpisy jak u podzemního, tak nadzemního vedení.

Stavební práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí být prováděny dle pod-

mínek daných jeho správcem (majitelem);

h) při styku s neověřenými podzemními sítěmi musí být ihned vyrozuměn stavební

dozor investora, který rozhodne o dalším postupu;



i) při práci na komunikacích a při staveništní dopravě musí být dodržovány dopravní

předpisy;

j) na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší hasičské stanice,

lékařské pohotovosti a policie.

k) při výjezdu dopravních prostředků z manipulačního pruhu staveniště na veřejné

komunikace musí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací. Při

znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno.

l) Při provádění tlakových zkoušek potrubí nutno postupovat dle ČSN 75 5911. Pra-

covníci se nesmí zdržovat před konci potrubí, která jsou pod tlakem. Konce potrubí

musí být řádně zajištěny. Závady na potrubí je povoleno odstraňovat pouze tehdy,

když v místě poruchy je vnitřní přetlak nulový;


